
 

 

Inbjudan till att inkomma med undersökningsplan och 
kostnadsberäkning för arkeologisk undersökning av fornlämning 
L1941:2504, Uppsala kommun, Uppsala län 

 
Länsstyrelsen i Uppsala län har för avsikt att fatta beslut om arkeologisk undersökning av fornlämning 
L1941:2504, inom fastigheten Fullerö 65:1, Uppsala kommun, Uppsala län. Åtgärden utförs inför 
byggnation av verksamhet inom ett större industri- och verksamhetsområde (Figur 1–2). 

 
Ni inbjuds därför att lämna anbud i form av en undersökningsplan med kostnadsberäkning för en 
sådan undersökning. Den arkeologiska undersökningen ska utföras under år 2024 under 
förutsättning att företagaren ombesörjt att undersökaren har tillträde till marken såväl praktiskt 
som juridiskt. 
 
Länsstyrelsen bedömer att kostnaden för den arkeologiska undersökningen kommer att 
överstiga 20 prisbasbelopp (Pbb). Anbudsförfarande vid val av undersökare ska då tillämpas. Se 
anbudsföreskrifter (sid 2ff). 
 
Till inbjudan hör även mall för Undersökningsplan (bilaga 1) och mall för Kostnadsberäkning (bilaga 
2). Använd de digitalt översända mallarna för er undersökningsplan respektive er kostnadsberäkning. 
 
Beslut om arkeologisk undersökning kommer att fattas med stöd av 2 kap 12, 13 och 14 §§ 
kulturmiljölagen (1988:950) och Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om 
uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1). Val av undersökare sker i enlighet med 19–20 §§ i 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om uppdragsarkeologi (KRFS 2017:1) samt 7 
§ kulturmiljöförordningen (1988:1188). 

Praktiska frågor kring etablering, möjligheten till ström och hur och på vilket sätt jordmassor ska 
dumpas hänvisas till Urbanica AB. Kontaktuppgifter anges sist i inbjudan. 

 

 

 

 

 

Förfrågningsunderlag 
 

Datum 
2024-06-04  
 
 

  
 

Diarienummer 
431-375-2023  
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Anbudsföreskrifter 

Tidsaspekter 

Anbuden ska senast fredagen den 30 augusti år 2024 ha inkommit till: 

Länsstyrelsen i Uppsala län  
Registrator 
751 86 Uppsala  
 

För sent inkomna anbud kommer inte att beaktas. 

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att avbryta urvalsförfarandet och förkasta samtliga anbud. 

Länsstyrelsen har för avsikt att avsluta utvärderingen av anbuden och fatta beslut preliminärt under 
vecka 39, år 2024. 

Inlämnande 

Anbudet ska vara skriftligt och förseglat i ett anonymt ytterkuvert samt märkt med: ”ANBUD: 
Arkeologisk undersökning Fullerö diarienummer 431-375-2023”. 

Ytterkuvertet ska innehålla två förseglade kuvert försedda med anbudsgivarens namn och/eller 
logotyp. 

Det ena kuvertet ska innehålla undersökningsplanen utskriven i ett exemplar. Kuvertet märks med: 
”UNDERSÖKNINGSPLAN: Arkeologisk undersökning – Arkeologisk undersökning Fullerö 
diarienummer 431-375-2023”. 

Det andra kuvertet ska innehålla kostnadsberäkningen utskriven i ett exemplar, kuvertet märks med: 
”KOSTNADSBERÄKNING: Arkeologisk undersökning – Arkeologisk undersökning Fullerö 
diarienummer 431-375-2023”. 

Häfta inte ihop handlingarna. 

Anbudets innehåll 

Samtliga ska-satser i detta avsnitt ska uppfyllas. 

• Anbud i form av undersökningsplan och kostnadsberäkning ska upprättas utifrån 
förfrågningsunderlag med kravspecifikation nedan. 

• Anbudsgivaren ska lämna anbud i form av undersökningsplan och kostnadsberäkning i 
utskrivet format. Anbudet ska upprättas i bifogade digitala mallar (Bilaga 1–2). 

• Anbudsgivaren ska infoga företagsnamn och/eller logotyp överst på varje sida i 
undersökningsplan och kostnadsberäkning. 
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• Undersökningsplan och kostnadsberäkning ska undertecknas av tilltänkt projektledare och 
ansvarig chef. 

• Undersökare som inte lämnat in kompetensredovisning och intresseanmälan för att utföra 
arkeologiska uppdrag i länet för år 2024 ska inkomma med sådan före anbudstidens 
utgång, upprättad enligt de mallar som finns på Länsstyrelsens hemsida. De undersökare 
som till Länsstyrelsen tidigare lämnat in omnämnd dokumentation ska endast ange 
eventuella kompletteringar eller förändringar av betydelse. 

• Anbudsgivaren ska besvara samtliga frågor och bifoga efterfrågad dokumentation med 
anbudet. Alla efterfrågade uppgifter ska finnas med i undersökningsplan och 
kostnadsberäkning i enlighet med detta förfrågningsunderlag med kravspecifikation och i 
bilagda mallar. 

• Anbudet ska vara skrivet på svenska. 

• Anbudet ska vara sidnumrerat och logga ska finnas på varje sida. 

Ofullständigt besvarade anbud kan uteslutas från urvalsförfarandet. 

Anbudsprövning och utvärdering 

Urvalsförfarandet genomförs av Länsstyrelsen och vår arbetsprocess följer nedanstående steg: 

Först prövas att anbuden inkommit i rätt tid och uppfyller de ska-satser som gäller enligt 
anbudsföreskrifterna och övriga krav som ställts på anbudsgivaren. Länsstyrelsen kan begära 
kompletteringar/förtydliganden, förutsatt att de inte förändrar innehållet i tidigare inlämnade 
uppgifter. 

Därefter bedöms och betygssätts anbuden av Länsstyrelsen. Följande fem utvärderingskriterier 
kommer att användas: 1) Kompetens – företag och personal, 2) Vetenskaplig relevans, 3) 
Genomförande (förståelse av uppdraget, metodval och analyser), 4) Förmedling och 5) Kostnad. 

Av matrisen nedan framgår hur dessa kriterier kommer att utvärderas. 

Bedömningen av samtliga underkriterier (för punkt 1–5) görs utifrån en niogradig betygsskala (1,0 – 1,5 
– 2,0 t.o.m. 5,0), där 5 = mycket bra och 1 = otillräcklig. 

Underkriteriernas medelvärde, i form av ett decimaltal, utgör sedan huvudkriteriets poäng. 

Kostnaderna poängsätts genom en beräkning. Anbudet med den lägsta kostnaden får det högsta 
möjliga betyget (5) och anbud med högre kostnad får lägre betyg, utifrån hur mycket de överstiger 
den lägsta kostnaden. Ett relationstal (kvoten) erhålls genom att det lägsta priset divideras med de 
andra respektive anbudsprisen. Betyget för respektive anbud fås genom att relationstalet 
multipliceras med 5 enligt betygsskalan. (Lägsta anbudspris/aktuellt anbudspris = relationstal. 
Relationstal × 5 = betyg avrundat till två decimaler). Poängen för varje kostnad erhålls genom att 
betyget multipliceras med viktningen/procentsatsen för kostnaden. Slutligen gör Länsstyrelsen en 
samlad bedömning utifrån undersökningsplan och kostnadsberäkning. Då granskas rimligheten i 
beräknad tidsåtgång för olika moment i relation till genomförandeplanen.  Page 3 of 21



Anbudets angivna kostnad ska vara rimlig i förhållande till undersökningsplanens genomförande. Om 
de beräknade resurserna bedöms som för höga eller för låga i förhållande till planerade åtgärder kan 
betygspoängen sänkas i omdömet för genomförande. 

Kriterierna tillmäts olika stor betydelse och är därför viktade. För att erhålla resultatpoängen 
multipliceras bedömningspoängen för varje kriterium med en procentsats enligt följande: 
Genomförande 35 %, Vetenskaplig relevans 30 %, Kostnad 20 %, Kompetens 10 % Förmedling 5 
%. 

Kostnad för konservering kommer att undantas vid prisjämförelse. 

Om kostnadsberäkningen bedöms som orealistisk utesluts anbudet från anbudsförfarandet. 

Det anbud antas, som har högst bedömningspoäng sammanlagt (maximalt 10) för de fyra 
utvärderingskriterierna. 

Det kan bli aktuellt med överläggning om undersökningsplan och kostnader när Länsstyrelsen tagit 
ställning till vem som bör tilldelas uppdraget. Länsstyrelsen kan även förhandla med flera 
anbudsgivare om deras anbud bedöms som jämngoda, d v s om anbuden har fått samma 
bedömningspoäng. 

Beslut fattas efter samråd med uppdragsgivaren Urbanica AB som först ska ha informerats om 
kostnadsansvaret. Samtliga anbudsgivare kommer att meddelas skriftligen via e-post. Till beslutet 
bifogas ett utvärderingsprotokoll. 
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Frågor 

Frågor med anledning av anbudsförfrågan ska senast måndag den 16 augusti 2024 

ställas per e-post till: ulf.fransson@lansstyrelsen.se 

E-posten ska rubriceras ”Fråga gällande anbud Arkeologisk undersökning Fullerö diarienummer 431-
375-2023”. Frågor och svar offentliggörs på Länsstyrelsens hemsida. 

 

 

 

 

 

Utvärderingskriterier Betyg Viktning Bedömningspo 
äng (max) 

1. Kompetens 
Företagets och personalens (i första hand projektledningens) 
erfarenhet av och förmåga att genomföra, bearbeta och 
rapportera undersökningar av motsvarande karaktär, 
omfattning och komplexitet bedöms utifrån inlämnade 
uppgifter, publicerade undersökningsresultat och 
Länsstyrelsens erfarenheter av tidigare genomförda uppdrag. 

 
 

1–5 10 % 0,5 

2.  Vetenskaplig relevans 
Undersökarens: 
- förståelse av fornlämningarna i dess naturgeografiska och 
kulturhistoriska sammanhang. 
- förståelse för aktuellt forskningsläge. 

 
 

1–5 30 % 1,5 

3.  Genomförande 
Undersökarens: 
- redovisad planering. 
- redovisad förståelse för uppdragets förutsättningar. 
- val av metoder och analyser och dess relevans utifrån 
fornlämningarnas förutsättningar och 
- tid och dess rimlighet i relation till planerade insatser. 
- ambitionsnivå i förhållande till fornlämningarna och 
Länsstyrelsens krav. 
- de syften som ska uppfyllas. 
 
 

1–5 35 % 1,75 

4.  Förmedling 
- Förmedling bedöms utifrån hur anbudsgivarens 

  förmedlingsstrategi och plan för 
  populärvetenskaplig sammanfattning står i 
  proportion till undersökningens förutsättningar och 
  målgruppernas behov, samt innehållets relevans. 

- Rapportering bedöms utifrån hur väl anbudsgivarens 
  planerade utformning och rapportstruktur 
  överensstämmer med länsstyrelsens kravspecifikation. 
 

1–5 5% 0,25 

5. Kostnad >1–5 20 % 1 
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Beskrivning av uppdraget och fornlämningen 

Urbanica AB har ansökt om tillstånd till ingrepp i fornlämningen L1941:2504. De planerat att bygga 
kvartersmark på området med kommersiella lokaler och tillhörande infrastruktur. Området ligger 
direkt öst om E4 i Fullerö, Uppsala kommun (Figur 1-2). Inför ett beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning bedömer Länsstyrelsen att det krävs en arkeologisk undersökning av den kvarvarande 
delen av fornlämningen. Uppdraget består av att undersöka och ta bort fornlämningen genom en 
arkeologisk undersökning. 

Områden kring Fullerö är mycket fornlämningsrikt, främst på gravar- och boplatsområden från 
brons- och järnåldern. Utspridda över området finns även spridda lösfynd med äldre datering till 
neolitikum. Genomgångar finns i Lindkvist & Andersson (2008), Lindkvist (2009:9ff, Fig. 4–5), Björk & 
Larsson (2012:12ff, Fig. 4-7), Lindkvist & Svenman (2018: 11ff, 65ff, Fig. 5-6, tabell 5) och Norrgren & 
Gustafsson (2022:8ff, Fig. 3-4). 

Den nu aktuella undersökningsytan (Figur 2) genomgick en slutlig förundersökning 2022 (Norrgren & 
Gustafsson 2022). Resultatet visar på en koncentration av lämningar som nu omfattas av den aktuella 
undersökningsytan. I de omgivande delarna av den äldre avgränsningen av fornlämningen L1941:2504 
registrerades sprida platser med mindre kulturlager, härdar och ensamma stolphål. De har tidigare 
undersökts och tagits bort och har tolkats som utmarksaktiviteter som hör samman med det större 
boplatsområdet (Norrgren & Gustafsson 2022: 16, 22ff, 27, Fig. 8, 18, 20, 22).  

På den aktuell undersökningsytan konstaterades 33 stolphål, 10 härdar en handfull gropar och en 
brunn. På området sydöstra del framkom två mindre skärvstenslager med ett enkelt lager av skärvig 
sten. Ett på 5x3,5 m och ett på 2,4x 1,4 meter (Norrgren & Gustafsson 2022: 22, Fig. 18). Till det 
kommer ett ytstort kulturlager med skärvig sten, sot, kol och bränd lera i undersökningsområdets 
norra halva. Lagret varierade i tjocklek mellan 0,05–0,6 meter, men också i intensitet. Det är delvis 
skadat i ytan av moderna schaktningsarbeten. En datering visade på yngre bronsålder (Norrgren & 
Gustafsson 2022: 17f, Fig. 9 & 11). I kulturlagret konstaterades inga tydliga huskonstruktioner, men två 
parallella hägnader. I ett av de stolphålen daterades träkol till yngre romersk järnålder (Norrgren & 
Gustafsson 2022:18f).  I nordväst konstaterades en 4 meter stor nedgrävning som trots sitt ringa djup 
tolkades som en brunn. Lagerbildningen antydde att konstruktionen ursprungligen varit vattenfylld. 
Träkol från bottenskiktet är 14C-daterat till tidsspannet 50 f.Kr-120 e.Kr. (Norrgren & Gustafsson 
2022:19).  

Matjordslagren undersöktes med metalldetektor. Det resulterade i en del modernt och tidigmodernt 
material, men även i en vikt i järn som sannolikt dateras till järnåldern. (Norrgren & Gustafsson 
2022:19). Till skillnad från den intilliggande undersökningen under dagens Kometvägen framkom bara 
enstaka brända ben (Norrgren & Gustafsson 2022: Stolphål 117) och ingen keramik på den nu aktuella 
undersökningsytan (jämför Lindkvist & Svenman 2018 nedan). Trots att det genomfördes en 
specialinventering efter hällristningar kunde det inte konstateras några lokaler på området (Norrgren 
& Gustafsson 2022:14, 16). 

På undersökningsområdets sydöstra del bestod jordmånen av blockrik morän. I det området framkom 
flera ensamliggande härdar och stolphål samt ett mindre tredje skärvstenslager intill ett större 
flyttblock.  Det sistnämnda är daterat till 1020–830 f.Kr. Det undersöktes och borttogs i samband med 
förundersökningen (Norrgren & Gustafsson 2022:20ff, Fig. 15). I samma område har också registrerats Page 6 of 21



en färdväg av hålvägskaraktär. Den ska enligt uppgift ha varit i bruk under modern tid (L1940:6737, 
Lindkvist 2009:21). 

Avslutningsvis genomfördes utifrån förundersökningens resultat en ny avgränsning av fornlämningen 
L1941:2504. Det är denna yta som nu är aktuell för slutundersökning (Figur 2). 

 

Fornlämningen L1941:2504 omfattade ursprungligen en betydligt större yta om 400x 170 meter på 
båda sidor av Kometvägen. Större delen av området är flackt och omfattas av lerjordar som tidigare 
utgjort odlingsmark. I öster och i söder omfattar fornlämningen de lägre delarna av de omgivande 
block- och moränrika höjdpartierna. De områdena har länge varit skogbevuxna men är idag 
avverkade. Stora delar av fornlämningen är idag bebyggd, eller under exploatering. Vad som återstår 
av fornlämningen är den nu aktuella undersökningsytan, samt ett mindre område i nordöst. Cirka 30–
50 meter nordost om L1941:2504 har registrerats ytterligare ett grav-och boplatsområde med 
skärvstenshögar (L1941:3086 m.m.). De fornlämningarna är inte aktuella i detta uppdrag.  

De västra och stora delar av de norra delarna av fornlämningen L1941:2504 har i omgångar 
förundersökts och senare undersökts och tagits bort (se sammanfattning Norrgren & Gustafsson 
2022:12). På de högre liggande ytorna i söder och sydväst om L1941:2504 har det framkommit spridda 
fornlämningar som undersökts och tagits bort eller strukits i samband med undersökningarna 
(Lindkvist & Svenman 2018, Norrgren & Gustafsson 2022). 

Stora delar av fornlämningen norr och under Kometvägen förundersöktes och slutundersöktes under 
2010-talet (Lindkvist 2009, Lindkvist & Svenman 2018). Slutundersökningen koncentrerades till två 
större ytor, ett i nordväst och ett i sydöst (Lindkvist & Svenman 2018:24, Fig. 14). I nordväst, cirka 200 
meter nordväst om den nu aktuella undersökningsytan, framkom ett treskeppigt stolphus som 
daterats till romersk järnålder (Lindkvist & Svenman 2018:6, 39ff, Fig. 16, 26). 

Den sydöstra undersökningsytan anslöt i söder direkt till den nu aktuella undersökningsytan. Där 
framkom en mängd stolphål, gropar, kokgropar, härdar och brunnar.  Särskilt betonades närvaron av 
flera skärvstenslager. Ett skärvstenslager överlagrade en grupp av gropar. De sistnämnda tolkades 
som lämningar efter en lertäkt, sannolikt med datering till bronsålderns mitt. I närheten fanns 
ytterligare ett skärvstenslager med ett större eldningslager i mittpartiet. Där framkom keramik och 
obrända ben varav två var från människa. I närheten framkom även en matlagningsugn med 
ytterligare benfragment. Området har tolkats som en plats för rituellt festande eller dylikt med 
datering till bronsåldern (Lindkvist & Svenman 2018:9, 43ff, 59f, Fig. 9, 17–20). 

Fyndmaterialet omfattade bland annat 210 keramikskärvor, både med glättad och rabbad yta men 
också i några fall med hankar. Materialet är analyserat av Torbjörn Brorsson och dateras till yngre 
bronsåldern. Han har också analyserat lerans kvalité i den ovan omnämnda lertäkten (Lindkvist & 
Svenman 2018:39, Bilaga 11). Fler av skärvstenslagren, lertäkterna och ugnarna som undersöktes 2018 
framkom strax norr om den nordöstra delen av den nu aktuella undersökningsytan (Figure 2).  
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Undersökningens förutsättningar 

Undersökningsområdet är cirka 100x150 meter stort och omfattar en cirka 15 160 m2 (Figur 1–2). 
Området ligger i utkanten av Fyrisåns dalgång som domineras av flacka och uppodlade lermarker. Ett 
landskap som inramas av skogsklädda och moränrika höjdpartier. Undersökningsområdet korsas av 
30-meterskurvan, och mot nordväst sluttar marken sakta ner mot Fyrisåns dalgång. Den västra och 
mellersta delen av undersökningsytan domineras av flacka lerjordar som tidigare utgjort odlingsmark. 
I sydöst sker en tvär övergång till ett omgivande höjdparti i söder och öster. Där domineras marken av 
skogbevuxen blockrik morän med inslag av mycket stora flyttblock. Ytorna i öster, väster och i söder 
är idag under utbyggnad. Det finns därför ingen kvarvarande skog på undersökningsytan sydöstra del. 
I norr angränsar undersökningsområdet direkt till Kometvägen och en parallell cykel-och gångväg.  

Förfrågningsunderlag 

Syfte 

Syftet med den arkeologiska undersökningen är att dokumentera fornlämningen på ett vetenskapligt 
sätt, ta till vara fornfynd, rapportera och förmedla resultaten för att skapa kunskap av relevans för 
myndigheter, forskning och allmänhet. Dokumentationsmaterialet och fynden ska bevaras för 
framtiden samt tolkas vetenskapligt och infogas i ett kulturhistoriskt sammanhang. 

För att uppnå syftet behöver följande punkter besvaras: 

• Undersök och dokumentera nyttjandet av platsen under olika tidshorisonter 
• Undersök det ekonomiska, sociala och kulturella förhållandet mellan eventuella hus och olika 

verksamhetsområden på ytan 
• Undersök förändringen av kopplingen mellan olika fyndkategorier och olika arbetsytor och 

andra företeelser som hus, avgränsade eller hägnade ytor odlingsmark, vägar och fägator på 
ytan. 

• Undersök om det förekommer förändringar och kontinuitet eller diskontinuitet över tid mellan 
olika ekonomiska, sociala och kulturella verksamheter på området.   

• Undersök om det finns byggnadstekniska och/eller funktionella förändringar av bebyggelsen 
på undersökningsytan och samtida byggnader i närområdet. 

• Undersök de kronologiska förhållandena och betydelsen av olika verksamheter på den aktuella 
undersökningen i relation till och resultaten från slutundersökningen från 2018 av ytan direkt 
norr om undersökningsområdet. 
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• Undersök om de olika verksamheterna som framkommer på undersökningsytan och de som 
framkom vid slutundersökningen 2018 kan sättas i relation till sakral verksamhet, och/ 
alternativt om de visar på ekonomiska och sociala förhållanden.  

• Undersök förhållandet mellan verksamheterna som bedrivits på undersökningsytan, och 
området som undersöktes direkt norr därom år 2018, med resultaten av de undersökningar 
som genomförts av utmarksverksamheten i närområdet  

• Sätt in platsen och den verksamhet som bedrivs på området i relation till omgivningarna på en 
mer regional nivå.   

 

Undersökningens kvalité 

Arkeologiska undersökningen ska vara av vetenskapligt god kvalitet, enligt 2 kap. 13 § KML. Det 
innebär att undersökningen av fornlämningen görs med ett vetenskapligt arbetssätt och skapar 
kunskap av relevans för myndigheter, forskning och allmänhet. Det innebär att resultaten görs 
tillgängliga och användbara för olika intressenter. 

Målgrupper 

Målgrupper för undersökningen är främst forskarsamhället, allmänhet, företagaren och 
Länsstyrelsen. Till allmänheten räknas skolor och hembygdsföreningar. 

Ambitionsnivå 

Undersökningsplanens ambitionsnivå ska vara hög så att resultatet är en fullgod dokumentation av 
fornlämningen.  

Tidsplan 

Den arkeologiska undersökningen ska utföras under 2024 under förutsättning att företagaren har 
ombesörjt att ni har tillträde till marken såväl praktiskt som juridiskt. 

Preliminär redovisning ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 3 veckor efter avslutat fältarbete. 
Manus för rapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 18 månader efter avslutat arbete. 

Länsstyrelsen ska ha granskat manus senast 6 veckor efter manuset inkommit till Länsstyrelsen. 

Rapport ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2 månader efter att Länsstyrelsens godkänt manus. 

Ekonomisk uppföljning ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 3 månader efter inlämnad rapport. 

Praktisk information 

Företagaren ska ombesörja att området är tillgängligt för den arkeologiska åtgärden. 

Inom undersökningsområdet krävs ingen avverkning eftersom de tidigare skogbevuxna ytorna redan 
är avverkade.   

Det behöver inte utföras någon återställning/igenläggning av marken efter den arkeologiska 
undersökningen. 
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Miljöhänsyn 

Ni ska i samband med transporter till och från undersökningsområdena samt vid grävningsarbetena 
beakta att belastningen på miljön ska bli så liten som möjligt. Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen 
ska ni kunna redovisa hur ni beaktar ovanstående. 

Jämställdhet 

Vid särskild förfrågan från Länsstyrelsen ska ni kunna redovisa en jämställdhetsplan avseende er 
verksamhet. 

Tillsyn och uppföljning 

• Länsstyrelsen kommer att följa upp att uppdraget genomförs i enlighet med beslut. 
• När Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft skapas ett ärende i undersökningsregistret. 
• Undersökaren ska skicka ett igångsättningsmeddelande för fältarbetet med e-post till 

Länsstyrelsen. Först då kan ni påbörja uppdraget i Fornreg. 
• Länsstyrelsen kan komma att göra fältbesök och Länsstyrelsen kan kalla till uppföljningsmöten 

utan att särskild ersättning utgår för undersökarens medverkan. Inför uppföljningsmöten kan 
underlag behöva sändas till Länsstyrelsen. 

• När fältarbetet avslutats ska ni skicka ett meddelande med e-post till Länsstyrelsen. 
• Länsstyrelsen ska omgående underrättas om större avvikelser och förändringar i förhållande till 

förfrågningsunderlag, undersökningsplan eller beslut (s k avvikelseanmälan). 
• Länsstyrelsen ska meddelas om ni önskar byta ut ansvarig personal. Förändringar ska motiveras. 

Länsstyrelsen kommer att pröva frågan. 
• Länsstyrelsen kan komma att efterfråga ekonomisk redovisning under pågående uppdrag. 
• Digital dokumentation ska vid förfrågan tillsändas Länsstyrelsen. 
• Efter slutfört fältarbete ska undersökaren ta initiativ till ett möte med Länsstyrelsen om 

undersökningens avrapportering. Fortlöpande avstämningar under bearbetning och manusarbete 
ska ske på undersökarens initiativ. 

• Rapportmanus ska skickas till Länsstyrelsen för godkännande innan den mångfaldigas. 
• Omfördelningar inom budget ska godkännas av Länsstyrelsen. 
• Ekonomisk redovisning för den arkeologiska undersökningen ska redovisas till Länsstyrelsen enligt 

tidsplan. Uppställningen av den ekonomiska redovisningen ska följa den ordning som är i 
kostnadsberäkningen. Företagaren ska endast faktureras för de kostnader som har upparbetats för 
den arkeologiska undersökningen inklusive rapportering. 

Kravspecifikation 

Bifogade mallar (bilaga 1–2) ska användas för upprättande av er undersökningsplan och 
kostnadsberäkning utifrån detta förfrågningsunderlag och kravspecifikation. 

Kravspecifikationen och mallarna följer samma rubrikordning. 

Undersökningsplan 

Undersökningsplanen ska upprättas i bifogad mall (bilaga 1). Page 10 of 21



Infoga ert företagsnamn och/eller logotyp högst upp till vänster på varje sida i er undersökningsplan. 
Fyll i datum för upprättande av er undersökningsplan i sidhuvudet. Lägg in sidnumrering. 

Fyll i era administrativa uppgifter. 

Behåll Länsstyrelsens text ograverad och skriv er egen text i de markerade fälten, använd typsnitt Arial 
(10 pt) för er text. 

Undersökningsplanen ska undertecknas av tilltänkt projektledare och ansvarig chef. 

1) Kompetens 

Kompetensredovisning, företag 

De undersökare som för 2024 lämnat in kompetensredovisning och intresseanmälan för att utföra 
arkeologiska uppdrag i länet till Länsstyrelsen behöver endast ange eventuella kompletteringar eller 
förändringar av betydelse. De undersökare som inte lämnat in omnämnd dokumentation ska inkomma 
med sådan före anbudstidens utgång, upprättad enligt de mallar som finns på Länsstyrelsens 
hemsida. 

Kompetensredovisning, personal 

Endast den personal och de underkonsulter som undersökaren avser att anlita och som är aktuella för 
uppdraget ska anges i undersökningsplanen. Byte av ansvarig personal ska så långt möjligt undvikas. 
Eventuell ändring av personal ska meddelas Länsstyrelsen med motivering. Länsstyrelsen kommer att 
pröva frågan. 

Om undersökningsplanen inte har författats av projektledaren ska detta anges och motiveras. 

Kvalifikationer för personal och underkonsulter som tidigare inte varit verksamma i länet eller kan 
antas inte vara kända av Länsstyrelsen ska redovisas. 

Specialister ska genomgående involveras i projektet så som vid upprättande av undersökningsplan, 
fältarbete och rapportarbete. 

2) Vetenskaplig relevans 

Undersökaren ska med utgångspunkt i de fornlämningar som uppdraget avser kortfattat redogöra för 
hur undersökaren uppfattar fornlämningarna i dess kulturhistoriska och naturgeografiska 
sammanhang främst i ett lokalt/regionalt perspektiv. 

Undersökaren ska med utgångspunkt i de fornlämningar som uppdraget avser kortfattat redogöra för 
aktuellt forskningsläge och den vetenskapliga potentialen för lämningarna på platsen. 

Skriv kortfattat och strukturerat, ange tydligt egna värderingar och ställningstaganden. Eventuella 
referenser kan läggas sist i er text och kan räknas bort från antal tecken. Undvik dock alltför många 
referenser. 
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3) Metoder och genomförande 

De arkeologiska lämningarna ska undersökas i den utsträckning som det bedöms nödvändigt för att 
tolka aktiviteter och strukturer så att undersökningens syfte, inriktning och ambitionsnivå kan 
uppnås. 

Undersökningen ska identifiera och avgränsa hus, gårdslägen, hantverks- och verksamhetsområden 
och andra aktivitetsytor för exempelvis sakral verksamhet inom boplatsområdet. 

Undersökningen ska dokumentera samtliga hus med avseende på konstruktion och inre och yttre 
funktion. 

Undersökningen ska ha en strategi för hur man kan tolka olika fyndkategorier på platsen utifrån ett 
mer översiktligt perspektiv med utmarksbruk och/ eller andra kompletterande verksamheter i 
kombination med jordbruk. 

Alternativa prospekteringsmetoder kan föreslås om dessa bedöms vara relevanta som underlag inför 
undersökningen. Prospekteringsmetoderna ska vara vedertagna som arkeologisk metod. 

Om metod, teknik eller utrustning som inte anses väl känd eller etablerad kommer att användas ska 
detta redovisas särskilt och motiveras. 

• Metalldetektering ska utföras inledningsvis över hela undersökningsområdet och ska sedan 
användas under hela undersökningen vid behov. 

• Markundersökningen ska inledas med en avbaning av undersökningsområdet. 

• Anläggningar/kulturlager ingående i konstruktioner såsom hus ska prioriteras. 

• Konstaterade huslämningar ska grävas i sin helhet. 

• Samtliga kulturlager och mer samlade arbetsytor som koncentrationer av gropar, ugnar eller annan 
verksamhet ska om möjligt undersökas i sin helhet. Alternativt undersökas till en så pass hög grad 
som är tillräcklig för att besvara undersökningsplanens frågeställningar. 

• Arkeobotaniska prover ska tas i eventuella brunnar eller vattenhål.  

• 75% av anläggningarna ska undersökas samt fynd ska tillvaratas. Anläggningar som tillhör 
konstruktioner såsom huslämningar ska undersökas i sin helhet. Ett urval av övriga anläggningar 
kan snittas. 

• Fornlämningens inre stratigrafiska struktur ska undersökas, tolkas och beskrivas till en grad som är 
tillräcklig för att besvara undersökningsplanens frågeställningar. 

Fyndstrategin för den aktuella undersökningen ska beskrivas. Med fyndstrategi avses såväl en 
bedömning av förväntat fyndmaterial och en beskrivning av metoder för fyndinsamling som en 
redogörelse för hur fyndhantering och konservering ska genomföras. 
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Analyser 

Analyser ska kopplas till undersökningens syfte och ambitionsnivå. Analysmetoderna ska vara 
vedertagna som arkeologiska analyser. Alternativa analysmetoder kan föreslås om de bedöms att de 
tillför kunskap till den arkeologiska tolkningsprocessen.  

• En genomtänkt plan för provtagning ska presenteras i undersökningsplanen. Planen ska 
kopplas till undersökningens syfte.  

• Specialister ska genomgående involveras i projektet så som vid upprättande av 
undersökningsplan, fältarbete och rapportarbete. Presentera hur eventuella osteologer, 
paleobotaniker och/eller andra specialister ska delta i projektet 

• Jordprover ska tas för pollenanalyser och andra vedertagna analyser som kan visa på tex. 
förekomst av fröer, parasiter, gödsling och indelning inom huslämningar. 

• Keramiken ska analyseras av specialist utifrån vedertagna metoder, bland annat 
tunnslipsstudier. Keramiken ska också sättas i relation till resultaten från undersökningarna 
som gjordes i samband med Lindkvist & Svenman 2018.  

• Om möjligt ska det genomföras lipidanalyser av matrester på exempelvis keramik. 

• Beskriv närmare hur ert arbete med det osteologiska materialet ska läggas upp samt eventuella 
analyser och vad de har för betydelse för förståelsen av benmaterialet och verksamheten på 
platsen. 
 

• Metallurgiska analyser och/ eller andra analyser ska genomföras om det framkommer ugnar 
eller andra konstruktioner som tjärdalar för att fastställa deras funktion och hur de brukats. 
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4)  Förmedling 

En av undersökningens målgrupper är allmänheten. Ni bör ha 
förberedelse för flera fältvisningar. Information om fältarbetet kan i 
övrigt förmedlas via era vanliga kanaler.  

Förmedling av resultat och tolkningar samt fyndmaterial av särskilt 
värde, så som föremål av metall/ädelmetall, under pågående 
undersökning ska ske restriktivt och inte förrän det godkänts av 
Länsstyrelsen. 

Allmänna krav 

Rapportering och dokumentation 

En strategi för rapporteringens omfattning och utformning för den 
aktuella undersökningen ska redovisas. Med rapportstrategi avses 
en strategi för rapportering utifrån länsstyrelsens anvisningar och 
undersökningens syfte, inriktning och eventuella frågeställningar. 
Innehållet i rapporten ska spegla ny kunskap i förhållande till 
resultatet från äldre undersökningar. 

För rapporteringen gäller Riksantikvarieämbetets föreskrifter och 
allmänna råd om uppdragsarkeologi, KRFS 2017:1 samt anvisningarna 
i Riksantikvarieämbetets Vägledning för tillämpning av 
Kulturmiljölagen. Uppdragsarkeologi. 

Fynd 

Fynden ska samlas in och hanteras med utgångspunkt i 
undersökningens syfte och ambitionsnivå. 

Fynd ska omhändertas enligt Riksantikvarieämbetets 
anvisningar i Fysiskt omhändertagande av arkeologiskt 
fyndmaterial Rapport 2012–5 och Vägledning för tillämpning av 
kulturmiljölagen, Uppdragsarkeologi. 

Samtliga fynd som påträffas under undersökningen ska samlas in, 
dokumenteras och sparas, möjligen med undantag för uppenbart 
sentida föremål, dvs yngre än 1850 och utan koppling till 
fornlämningarna, som efter registrering kan kasseras. Principer för 
gallring och kassering ska redovisas. Även gallrade fynd ska 
registreras och dokumenteras, gärna med foto, och redovisas i 
fyndlistan och rapporten. 
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Fyndlistan enligt Riksantikvarieämbetets mall ska laddas upp i 
Fornreg i samband med att rapporten levereras digitalt till 
Riksantikvarieämbetet.Undersökningens resultat ska redovisas i en 
rapport. Rapportens omfattning ska anpassas till undersökningens 
resultat. Rapporten ska redovisa materialet så fullständigt som 
möjligt och på ett tydligt, genomlyst och lättillgängligt sätt. All 
dokumentation ska redovisas. Om inte all dokumentation redovisas i 
rapporten ska det av texten tydligt framgå hur urvalet gjorts. 

Det är viktigt att det på titelsidan står den fullständiga titeln och 
rapportens nummer som registreras i bibliotekens kataloger och vid 
arkivering. Titeln bör innehålla undersökningens namn, datering och 
lämningstyp. I övrigt bör följande uppgifter finnas: 
undersökningstyp, RAÄ- Lnr, socken, län, författare, undersökande 
institution och utgivningsår för rapporten. 

Basrapporten bör som minst omfatta följande: 

• Sammanfattning 

• Utvärdering av måluppfyllelsen i relation till undersökningsplanen 

• Beskrivning av undersökningens bakgrund och kulturmiljön 

• Redovisning av utgångspunkter, syfte och frågeställningar 

• Beskrivning av metod och genomförande 

• Redovisning av databas och GIS-verktyg samt hur dessa använts 

• Beskrivning av anläggningar/objekt 

• Grundläggande tolkningar 

• Sammanfattning av kunskapsläget och kunskapsbehovet för 
fornlämningarna/fornlämningsmiljön samt redogörelse för dess 
kunskapspotential. 

• Förslag på aktuella frågeställningar till de aktuella 
fornlämningarna inför en arkeologisk undersökning, kopplat till 
ovan. 

• Klargöra fornlämningarnas pedagogiska förutsättningar inför en 
arkeologisk undersökning 

• Skalenliga kartor och ritningar/planer 
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• Fotografier och illustrationer 

• Administrativa uppgifter 

• Litteraturreferenser 

• Listor eller tabeller över: 

Fynd 

Anläggningar 

Schakt 

Analyser (14C, makro, osteologi etc.) 

Undersökaren ska registrera fornminnesinformation som uppdraget 
genererar enligt följande: 

Lämningsinformation ska registreras i Fornreg i enlighet med 
gällande praxis. Länsstyrelsen ska meddelas per e-post eller telefon 
när det finns lämningar att godkänna i Fornreg. Länsstyrelsen 
kommer att godkänna lämningsinformationen senast innan ärendet 
avslutas. I samband med Länsstyrelsens godkännande blir 
lämningsinformationen publik. 

Undersökta ytor (shp* eller GeoJSON) ska laddas upp i Fornreg i 
samband med att lämningarna registreras. 

Den av Länsstyrelsen godkända rapporten, eventuella 
analysrapporter och andra bilagor laddas upp i högupplöst format 
(PDF A) via Länsstyrelsens e-tjänst för komplettering eller yttrande 
enligt tidsplan. 

I samband med att rapport, eventuella analysrapporter och andra 
bilagor levereras till Länsstyrelsen ska motsvarande laddas upp i 
högupplöst format (PDF A) i Riksantikvarieämbetets digitala system 
via Fornreg. Rapporten läggs då även in i Forndok. Länsstyrelsen ska 
meddelas när rapporten lagts in. 

En digital rapport ska skickas till företagaren. 

Fyndlista ska levereras enligt Riksantikvarieämbetets instruktion. 

När ärendet avslutas hos Länsstyrelsen kan inte längre undersökaren 
komplettera lämningsinformationen. 
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Dokumentationsmaterial av betydelse ska tas om hand och ordnas så 
att det kan bevaras och bli tillgängligt. Med dokumentationsmaterial 
avses all dokumentation, digital eller analog, som upprättas inom 
undersökningen såsom: mätdata, ritningar, fotografier, 
beskrivningar, analysresultat, konserveringsrapporter samt andra 
handlingar som har betydelse för att förstå undersökningens 
genomförande. 

Digitalt dokumentationsmaterial laddas upp i Riksantikvarieämbetets 
digitala system i den mån de tekniska förutsättningarna finns. 

Som villkor för tilldelning av undersökningen gäller att 
dokumentationsmaterialet och all rapportering får publiceras och 
spridas av staten med en så kallad CC BY-licens (Creative Commons 
Attribution 4.0 International Public License som är översatt till 
svenska Creative Commons Erkännande 4.0 Internationella Publika 
Licens). Lantmäteriets kartor omfattas inte av licensen. 
Undersökaren ansvarar för att avtal finns för eventuellt 
upphovsrättsligt skyddade bilder och texter så att publicering med 
CC BY licens är möjlig. 

Distribution 

Redovisningen i form av en rapport ska skickas i två tryckta 
exemplar samt i ett digitalt exemplar i pdf-format, enligt 
Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2009:2, 3 kap. 4§, vardera 
till Länsstyrelsen och Urbanica AB, i ett tryckt exemplar samt i ett 
digitalt exemplar till berörd kommun samt i ett tryckt exemplar till 
berört länsmuseum. Rapporten i pdf-format ska laddas upp i 
Fornreg. Det är en fördel om rapporten även kommer att finnas 
tillgänglig digitalt på er hemsida. 

Tidplan 

En översiktlig tidsplan ska redovisa hur ni avser att lägga upp ert 
arbete. 

Organisation och kvalitetssäkring 

Undersökaren har redovisat sin organisation i ”Intresseanmälan” för 
år 2024 

(11 § punkt 1–2 KRFS 2017:1). Kompletteringar kan göras anpassade till 
den aktuella undersökningen. 
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Undersökaren har i ”Intresseanmälan” för år 2024 redovisat internt 
kvalitetssäkringssystem och egenkontroll (ansvarsförhållanden inom 
organisationen, administrativa rutiner och ekonomisk redovisning) 
(11 § punkt 4 KRFS 2017:1). Undersökaren har i ”Intresseanmälan” för 
år 2024 redovisat rutiner för upprättande, lagring och 
kvalitetssäkring av dokumentationsmaterial (11 § punkt 6 KRFS 
2017:1). 

Kostnadsberäkning 

Kostnadsberäkningen ska upprättas i bifogad mall (bilaga 2). Tabellen 
kan utökas med ytterligare rader för poster där specificering 
efterfrågas. 

Infoga ert företagsnamn och/eller logotyp högst upp till vänster på 
varje sida i er kostnadsberäkning. Fyll i datum för upprättande av er 
kostnadsberäkning i sidhuvudet. Fyll i era administrativa uppgifter. 
Behåll Länsstyrelsens text ograverad och skriv er egen text i de 
markerade fälten, använd typsnitt Arial (10 pt) för er text. 

Kostnadsberäkningen ska undertecknas av tilltänkt projektledare 
och ansvarig chef. 

Kostnader ska anges som ett beräknat pris exklusive moms. På 
begäran ska ett mer detaljerat kostnadsunderlag tillställas 
Länsstyrelsen. 

I posten projektledning ska tid för samråd med Frostslingan tas med, 
till exempel för uppstartsmöte, framtagande av underlag etcetera 
Denna tid ska specificeras. Beräkna för ca 12 timmar. 

Vid behov kan beräknas för rekognoserande fältbesiktning inklusive 
resekostnader i samband med att ni planerar inför fältarbetet. 
Kostnaden ska då läggas i posten projektledning och specificeras. 

Kostnader för konservering undantas från prisjämförelse. 

Kontakter 

Uppdragsgivare, Urbanica AB 
Kontaktperson: Björn Lundman 
Tel 070–601 75 57 
e-post: bjorn@urbanica.se 
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Länsstyrelsens handläggare: 
Ulf Fransson,  
Tfn. 010-22 33 261  
e-post: ulf.fransson@lansstyrelsen.se 
 

 

 

 

 

 

Figurer: 

1. Översiktskarta med undersökningsområdet  
2. Karta med undersökningsområde 
 

Bilagor: 

1. Mall undersökningsplan. 
2. Mall kostnadsberäkning. 
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